
Capítulo/Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Valor parcial Valor total

1 Realizar obras preliminares  $                     9,311,662.00 

1.1 Localización y replanteo m²                5,483.90    $                          1,698.00  $                     9,311,662.00 

2 Construir la placa  $                590,062,423.00 

2.1
Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante  (incluye 

retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)
m³ 1645.17  $                        30,402.00  $                  50,016,458.00 

2.2 Conformación de la subrasante m² 5483.90 3,272.00$                            $                  17,943,321.00 

2.3
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y 

compactación).
m³                   815.09    $                      137,378.00  $                111,974,747.00 

2.4
Excavación manual H= 0,10 m y  0,20 m para riostras y dentellados (incluye 

retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero))
m³                      28.88    $                        42,647.00  $                     1,231,565.00 

2.5 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m - Placas y dentellones m³                   382.50    $                      329,903.00  $                126,186,949.00 

2.6 Concreto ciclópeo espesor 0,15 m m³                   253.21    $                      224,196.00  $                  56,767,772.00 

2.7 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para vigas y viguetas de riostras m³                      70.52    $                      313,759.00  $                  22,124,716.00 

2.8
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) para placas, riostras y

dentellones
kg              27,400.77    $                          3,757.00  $                102,944,690.00 

2.9
Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) cuneta dimensiones 0,98 m x 0,12 m y

0,20 m de altura de sardinel
m³                   185.00    $                      325,493.00  $                  60,216,205.00 

2.10

Bordillo prefabricado de confinamiento 0,80 m * 0,15 m * 0,35 m (incluye

suministro e instalación, mortero de 0,03 m de espesor y mortero de

nivelación de 2.000  psi)

m                1,000.00    $                        40,656.00  $                  40,656,000.00 

3 Construir de las obras de drenaje con cajas de recolección  $                  31,277,797.00 

3.1 Excavación manual 1,50 m * 1,50 m * 2,75 m. m³                      61.88    $                        39,637.00  $                     2,452,539.00 

3.2
Concreto de baja resistencia 140 kg/cm² (2.000 psi) para cajas de

recolección
m³                        1.13    $                      281,618.00  $                        316,820.00 

3.3 Concreto para caja m³                      38.41    $                      430,156.00  $                  16,522,105.00 

3.4 Acero figurado de refuerzo de 4200 kg/cm² (60.000 psi ) para caja kg                3,190.40    $                          3,757.00  $                  11,986,333.00 

4 Construir las obras de drenaje con la tubería y cabezales  $                  37,073,395.00 
4.1 Excavación manual 4,5 m * 2,1 m * 1,6 m para cabezales m³                   151.20    $                        39,637.00  $                     5,993,114.00 

4.2
Concreto resistencia 140 kg/cm² (1.500 psi) para solados en muros y

cabezales
m³                        5.14    $                      204,358.00  $                     1,050,107.00 

4.3
Concreto para estructura muros cabezales resistencia de 210 kg/cm²

(3.000 psi)
m³                      36.01    $                      430,156.00  $                  15,491,881.00 

4.4 Acero figurado de refuerzo de 4.200 kg/cm²  (60.000 psi) para cabezal kg                1,100.40    $                          3,757.00  $                     4,134,203.00 

4.5 Tubería de diámetro (36" = 0,9 m) una por cada 100 m para alcantarillas m                      10.00    $                  1,040,409.00  $                  10,404,090.00 

Total costos directos 667,725,277.00$                

Administración 19.00% $126,867,803.00
Imprevistos 5.00% $33,386,264.00

Utilidad 6.00% $40,063,517.00

SUBTOTAL AIU 30.00% $200,317,584.00

Costo total obra $868,042,861.00

Interventoría $52,044,365.00

Valor total del proyecto $920,087,226.00

Notas aclaratorias:

1. En el caso de existir una estructura que no vaya a ser parte del proyecto, se deberán ejecutar las demoliciones indicadas en los planos o las que se consideren para la realización de la obra, para lo cual se ha realizado un ítem adicional 

correspondiente a esta actividad.

2. Se elabora un APU adicional, correspondiente a la malla eletrosoldada, como alternativa para el refuerzo de la placa

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

PRESUPUESTO

Los porcentajes presentados por concepto de AIU son indicativos, cada entidad territorial tiene la responsabilidad de 

ajustarlos y presentar el correspondiente análisis detallado, de acuerdo a sus condiciones particulares.



Nombre del proyecto

Código del proyecto

Objetivo general proyecto

Causa directa (1) Objetivo específico (1) Producto  
Unidad de 

medida
Actividad 

Costo Total (Incluye 

AIU)

Realizar obras preliminares  $              9,311,662.00 

Construir de pahimento  $           590,062,423.00 

Construir las obras de drenaje con cajas de recolección  $            31,277,797.00 

Construir las obras de drenaje con la tubería  $            37,073,395.00 

Desarrollar la interventoría del proyecto  $            52,044,365.00 

Desarrollar la supervisión del proyecto  $            70,000,000.00 

 $         789,769,642.00 

pahimento  $              1,070,000.00 

Limpiar obras de drenaje  $              1,070,000.00 

 $             2,140,000.00 

Causa directa (2) Objetivo específico (2) Producto  
Unidad de 

medida
Actividad 

Deficiente mantenimiento
Mejorar el mantenimiento en 

vías terciarias
Plan de administración Número Planear y administrar las vías mejoradas  $              1,926,000.00 

construccion de vías terciarias mediante el uso de pahimento rigido

Mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural de municipio a municipio  de la entidad territorial

Vías en mal estado, 

intransitables o con 

restricciones de tránsito

Mejorar las vías en mal estado 

y habilitar transitabilidad

 vía mejorada con 

pahimento rigido
km

Costo total construcción

Servicios de 

mantenimiento 
Número

Costo de mantenimiento anual



CANTIDAD LONGITUD ANCHO

2       937.80   0.9
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1    1,000.00   1.1

311            4.50   0.15

2            4.50   0.2

1

Ár

ea

/l

N° DE ELEMENTOS 

                             2.00 

                             1.00 

                             2.00 

                             1.00 

                             2.00 

                             1.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

Vigas

Riostras

Cuneta

Dentellón

                            1,688.04   

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Bordillo

                               844.02 

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

Ajustar cálculo. Este es para 1 km área de placa huella

Cinta ciclópeo                                                                 937.80 

Cinta huella perimetral

                                   6.90  m²                                  13.80   

Nota: las casillas G13 a G20 son las unicas casillas de color a  modificar por parte de la entidad territorial del archivo las demás de color amarillo no son modificables 

Bordillo                                                              1,000.00 0.15                                150.00  m²                                150.00   

Dentellón                                                                     5.75 1.20

                               844.02 

MEMORIAS DE CANTIDADES

Capítulo Realizar obras preliminares

 m²                             1,688.04   

Cuneta                                                              1,000.00 1.10                             1,100.00                               1,100.00  m² 

V. PARCIAL UNIDAD  TOTAL 

                               844.02   

                            5,483.90   

0.90

m²

                                                                937.80 

Ítem

TOTAL

Cinta ciclópeo

Cinta huella central

Cinta huella perimetral 0.90  m² 

1.1 Localización y replanteo UNIDAD

PAHIMENTO RIGIDO

Observaciones

REFERENCIA

Cinta huella central                                                                 937.80 0.90                                844.02  m² 

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km



2

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                                  2 

                                  1 

                                  2 

                                  1 

                                  2 

                                  1 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

2

Ár

ea

/l

N° DE ELEMENTOS 

                             2.00 

                             1.00 

                             2.00 

                             1.00 

                             2.00 

                             1.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

Alto (m)

                               253.21 

                                                             1,000.00 0.15                                150.00 

                                                                    5.75 1.20

                                 45.00   

                                   2.07  m²                                    4.14   

1.10                               0.30                                330.00  m²                                330.00   

V. PARCIAL UNIDAD  TOTAL 

TOTAL                             1,645.17   

Observaciones Ajustar cálculo. Este es para 1 km de placa huella

Dentellón

m²

 m² 

 m² 

 m² 

Cuneta

                                                                937.80 0.90                               0.30                                253.21  m²                                506.41   

                                                                937.80 0.90                               0.30                                253.21  m²                                253.21   

Longitud (m)

Cinta huella central

Cinta huella perimetral

Cinta ciclópeo

Bordillo

Dentellón

Cuneta

                                                                937.80 0.90

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PLACA HUELLA

Capítulo Construir la placa

Ítem 2.2 Conformación de la subrasante UNIDAD

Cinta huella perimetral

Cinta huella central

Cinta ciclópeo

                                                                    5.75 1.20                               0.30 

                                                                937.80 

PAHIMENTO RIGIDO

Capítulo Construir la placa

                            1,100.00   

Bordillo

 m² 

                               506.41   

                                                             1,000.00 0.15                               0.30                                  45.00  m² 

                            1,688.04   

                               844.02   

                            1,688.04   

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Ítem 2.1 Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante  (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero) UNIDAD m³

UNIDAD  TOTAL 

 m² 

 m² 

                                                             1,000.00 

Peso (kg)

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

V. PARCIAL

0.90                               0.30 

Ancho (m)

                                                                937.80 0.90

                               844.02 

                               844.02 

                               844.02 

                                                                937.80 0.90

                               150.00   

                                 13.80   

                            1,100.00 

                                   6.90 

                                                             1,000.00 1.10

Conformación de la subrasante

TOTAL                             5,483.90   

Observaciones Ajustar cálculo. Este es para 1 km de placa huella

 m² 



2

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                             2.00 

                             1.00 

                             2.00 

                             1.00 

                             2.00 

                             1.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

2

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                         311.00 

                             2.00 

 (exterior)                              2.00 

 (interior)                              2.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

                                                                    5.75 

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

Alto (m) Peso (kg)

Ajustar cálculo. Este es para 1 km de placa huella

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PAHIMENTO RIGIDO

Capítulo Construir la placa

Ítem 2.4 Excavación manual H= 0,10 m y  0,20 m para riostras y dentellados (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)) UNIDAD m³

V. PARCIAL UNIDAD 

TOTAL                                  28.88   

Observaciones

Dentellón

Dentellón

                                                                    5.75 0.20                               0.10 

TOTAL                                815.09   

Observaciones Ajustar cálculo. Este es para 1 km de placa huella

 m³ 

Cinta huella perimetral                                                                 937.80 

Cinta huella central

                               253.21   

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PAHIMENTO RIGIDO

Capítulo Construir la placa

Ítem 2.3 Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación). UNIDAD m³

0.90                               0.15                                126.60 

                               126.60   

                               253.21   

                                 15.00   

Ancho (m) V. PARCIAL

                                   1.04 

Cuneta                                                              1,000.00 1.10                               0.15                                165.00 

 m³ 

UNIDAD  TOTAL 

 m³ 

 m³ 

 m³                                    2.07   

                               165.00   

 m³ 

Longitud (m)

 m³                                  27.99   

                                                                    4.50 0.20                               0.15                                    0.14  m³                                    0.27   

0.225                               0.15                                    0.19  m³                                    0.39   

Cinta ciclópeo                                                                 937.80 0.90                               0.15                                126.60 

Bordillo                                                              1,000.00 0.15                               0.10                                  15.00 

Dentellón                                                                     5.75 1.20                               0.15 

Riostras

Vigas

 TOTAL 

                                                                937.80 0.90                               0.15                                126.60 

                                   0.12  m³                                    0.23   

                                                                    4.50 0.20                               0.10                                    0.09 



2

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                                2   

                                1   

                                2   

 (exterior)                                 2   

 (interior)                                 2   

   485.39   

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

2

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                             2.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

                                                                    5.75 

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

Observaciones Ajustar cálculo. Este es para 1 km de placa huella

m³

Cinta huella central                                                                 937.80 0.90                               0.15                                126.60 

Dentellón 1.20

UNIDAD

TOTAL                                253.21   

                                   1.04 

                                                                    5.75 0.225

Concreto ciclópeo espesor 0,15 m 

V. PARCIAL UNIDAD 

PAHIMENTO RIGIDO

Capítulo Construir la placa

Ítem 2.5 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m - Placas y dentellones UNIDAD m³

V. PARCIAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

 m³ 

 m³ 

 m³ 

 m³ 

 m³ 

UNIDAD  TOTAL 

                               253.21   

                               126.60   

                                   2.07   

                                   0.39   

                                   0.23   

Cinta huella perimetral                                                                 937.80 0.90                               0.15                                126.60 

Cinta ciclópeo                                                                 937.80 

                              0.15 

Dentellón

Dentellón

 TOTAL 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PAHIMENTO RIGIDO

Capítulo Construir la placa

Ítem 2.6

TOTAL                                382.50   

Observaciones Ajustar cálculo. Este es para 1 km de placa huella

                               253.21   0.90                               0.15                                126.60  m³ 

                              0.15                                    0.19 

                                                                    5.75 0.20                               0.10                                    0.12 



2

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                         311.00 

                             2.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

2

Ár

ea

/l

N° DE ELEMENTOS 

tranversal superior                              1.00 

 tranversal inferior                              1.00 

longitudinal superior                              1.00 

 longitudinal inferior                              1.00 

longitudinal                          311.00 

transversal                          311.00 

 longitudinal                              2.00 

transversal                              2.00 

longitudinal                              2.00 

transversal                              2.00 

 longitudinal                              1.00 

transversal                              1.00 

 longitudinal                              1.00 

transversal                              1.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

Peso (kg)

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PAHIMENTO RIGIDO

                      5,001.00                             3,360.67 

TOTAL

                                                             1,000.00 

                              0.56 

                            2,675.10   

                                                                    1.20 

                                                                    0.80 

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m)

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

                                                                    1.33                               4.00                             23.00                               1.00                                  30.59  kg 

UNIDAD

                            3,360.00 

 kg                             3,360.67   

                            4,201.34   

                                                                    0.80                               3.00                       4,690.00                               0.56 

                              3.00                               6.00                               0.56  kg                             3,360.00   

                          27,400.77   

Observaciones Ajustar cálculo. Este es para 1 km de placa huella

                              3.00 

Cuneta

Cuneta

                                 25.76                                                                     5.75 

4.50                               4.00                               4.00                               1.00                                  18.00  kg                                  36.00   

Vigas

Vigas

Cinta huella 

perimetral
Cinta huella 

perimetral
Cinta huella 

central
Cinta huella 

central
                            2,101.12  kg 

                              3.00                       4,690.00                               0.56                             2,101.12  kg                             4,202.24   

                                                                937.80                               3.00                               8.00 

                            24.00                               0.56                                  11.02 

                              0.56                             4,201.34  kg 

kg

                            3,134.88   

                                                                    5.75                               3.00                               5.00                               0.56                                  16.10 

 kg                                  33.58                                                                       1.46                               4.00                             23.00                               1.00                                  33.58 

 kg 

V. PARCIAL UNIDAD  TOTAL 

                              3.00                               8.00                               0.56  kg                                  25.76   

                                 16.10   

                                                                    4.50                               3.00                               4.00                               0.56                                  10.08  kg 

Capítulo Construir la placa

                                   0.54   

                                 69.98   

                                 30.59   

V. PARCIAL UNIDAD  TOTAL 

                                   0.27  m³ 

Riostras                                                                     4.50 0.20                               0.25                                    0.23  m³ 

Ítem 2.8 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm²  (60.000 psi) para placas, riostras y dentellones

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PAHIMENTO RIGIDO

m³Ítem 2.7 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para vigas y viguetas de riostras UNIDAD

TOTAL                                  70.52   

Observaciones Ajustar cálculo. Este es para 1 km de placa huella

Capítulo Construir la placa

 kg                                  22.04   

Vigas                                                                     4.50 

                            2,101.12   

0.20                               0.30 

Dentellón

Dentellón

Dentellón

Dentellón

Riostras

Riostras

                              0.56                             2,100.67  kg                             4,201.34   

                                                                    0.82                               3.00 

                                                                937.80                               3.00                               4.00 

                                                                    0.64                               3.00                             24.00                               0.56                                    8.60  kg 



2

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                             1.00 

Bordillo                              1.00 

Bordillo                              1.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

2

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                             1.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

3

                           10.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Sección V. PARCIAL UNIDAD  TOTAL 

UNIDAD m³

                                                             1,000.00 0.08

PAHIMENTO RIGIDO

perimetro de placa a un costado de la cinta huella

UNIDAD m

                                 61.88   

Observaciones

Ítem 3.1 Excavación manual 1,50 m * 1,50 m * 2,75 m. UNIDAD m³

ÁREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL N° DE ELEMENTOS UNIDAD  TOTAL 
Longitud (m)

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Excavación manual 1,50 m * 1,50 m * 2,75 m.                                                                     1.50                               1.50                               2.75                                    6.19  m³                                  61.88   

TOTAL                                185.00   

Observaciones Ajustar cálculo. Este es para 1 km de placa huella

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Ítem 2.10
Bordillo prefabricado de confinamiento 0,80 m * 0,15 m * 0,35 m  (incluye suministro e instalación, mortero de 0,03 m de espesor y mortero de nivelación 

de 2.000  psi)

                                       -     

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Cuneta                                                              1,000.00 1.10                               0.15 

PAHIMENTO RIGIDO

Capítulo Construir la placa

Ítem 2.9 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) cuneta dimensiones 0,98 m x 0,12 m y  0,20 m de altura de sardinel

PAHIMENTO RIGIDO

Capítulo Construir de las obras de drenaje con cajas de recolección

Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

TOTAL

                            1,000.00  m                             1,000.00                                                                1,000.00 

TOTAL                             1,000.00   

Observaciones

                                 16.00  m³                                  16.00   

Capítulo Construir la placa

                                1.0                                165.00  m³ 

V. PARCIAL UNIDAD  TOTAL 

Bordillo

cuneta

                               165.00   

                                                             1,000.00 0.04                               0.20                                 0.5                                    4.00  m³                                    4.00   

cuneta                               0.20                                 1.0 



3

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                           10.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

3

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                           10.00 

                           10.00 

                         (10.00)

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

TOTAL                                    1.13   

Observaciones

Concreto de baja resistencia 140 kg/cm² (2.000 psi) 

para cajas de recolección
                                                                    1.50                               1.50                               0.05                                    0.11  m³                                    1.13   

PAHIMENTO RIGIDO

Capítulo Construir de las obras de drenaje con cajas de recolección

Ítem 3.2 Concreto de baja resistencia 140 kg/cm² (2.000 psi) para cajas de recolección UNIDAD m³

V. PARCIAL UNIDAD  TOTAL 

PAHIMENTO RIGIDO

Capítulo Construir de las obras de drenaje con cajas de recolección

                                                                   (0.45)                               3.14                               0.25                               1.00                                    0.16  m³ -                                  1.59   

Ítem

                                                                    1.50                                    0.56                               1.50                               0.25                               1.00 

V. PARCIAL UNIDAD  TOTAL 

                              2.75 

 m³                                    5.63   

descuento área tubo 

                                                                    1.25                               0.25  m³                                  34.38   

3.3 Concreto para caja UNIDAD m³

Concreto para caja
                              4.00                                    3.44 

TOTAL                                  38.41   

Observaciones

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA



3

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

4

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                           10.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

Alto (m) Peso (kg)

TOTAL

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg) V. PARCIAL

Longitud (m) Ancho (m)

                               151.20   

Observaciones

V. PARCIAL UNIDAD  TOTAL 

Excavación manual 4,5 m * 2,1 m * 1,6 m para 

cabezales
                                                                    4.50 

Ítem 4.1 Excavación manual 4,5 m * 2,1 m * 1,6 m para cabezales UNIDAD m³

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

                                 28.80  kg                                288.00   

                               566.40   

                              2.10                               1.60                                  15.12  m³                                151.20   

PAHIMENTO RIGIDO

Capítulo Construir las obras de drenaje con la tubería y cabezales

Observaciones

                            20.00                               1.00                                  61.00  kg                                610.00   

Caja de Inspección                                                                     2.36                                    4                             24.00                               1.00                                  56.64  kg 

                              1.00                                  59.80  kg                                598.00   

TOTAL                             3,190.40   

Caja de Inspección                                                                     4.00                                    4                             13.00                               1.00                                  52.00  kg                                520.00   

Caja de Inspección                                                                     4.60                                    4                             13.00 

Caja de Inspección                                                                     3.05                                    4 

Caja de Inspección                                                                     1.80                                    4                             16.00                               1.00 

                                 60.80  kg                                608.00   Caja de Inspección                                                                     3.80                                    4                             16.00                               1.00 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PAHIMENTO RIGIDO

Capítulo Construir de las obras de drenaje con cajas de recolección

Acero figurado de refuerzo de 4200 kg/cm² (60.000 

psi ) para caja

Ítem 3.4 Acero figurado de refuerzo de 4200 kg/cm² (60.000 psi ) para caja UNIDAD

UNIDAD  TOTAL 

kg



4

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

                         (10.00)

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

4

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

                         (10.00)

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

                              0.05 

 m³ 

 m³ 

Observaciones

                                   3.96   

descuento área tubo                                                                     0.45 

                              0.25                               1.00                                    1.18  m³ 

Concreto viga                                                                     0.50                               0.72                               1.10                               1.00                                    0.40 

                                                                    0.47                               1.60                               0.25                               1.00                                    0.19  m³                                    1.88   
Concreto placa

                                                                    0.72                               1.65                               0.25                               2.00                                    0.59                                    5.94    m³ 

                                 11.80   

                              2.00                                    0.74  m³                                    7.43   

Concreto muro                                                                     1.60                               1.65                               0.25                               1.00  m³                                    6.60   

                                                                    2.95                               1.60 

                                                                    1.10 

Construir las obras de drenaje con la tubería y cabezales

piso

TOTAL                                  36.01   

                              0.25                               1.00                                    0.16  m³ -                                  1.59   

                              0.25 

 TOTAL 

Ítem 4.2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PAHIMENTO RIGIDO

                                                                    0.47                               1.60                               0.05                               1.00                                    0.04  m³                                    0.38   

                                   0.66 

V. PARCIAL UNIDAD 

                              3.14 

Concreto aletas
                              1.35 

Capítulo

                                   5.14   

Observaciones

UNIDAD m³

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

descuento área tubo                                                                     0.45                               3.14                               0.25 

PAHIMENTO RIGIDO

                                                                    2.95                               1.60                               0.05                               1.00                                    0.24  m³                                    2.36   

m³

V. PARCIAL

                                   0.16  m³ -                                  1.59   

aletas

Capítulo Construir las obras de drenaje con la tubería y cabezales

Ítem 4.3 Concreto para estructura muros cabezales resistencia de 210 kg/cm² (3.000 psi)

                                                                    1.60                               1.65 

UNIDAD 

                              1.00 

 m³                                    1.19   

TOTAL

 TOTAL 

                              0.05                               2.00                                    0.12 

                              1.00                                    0.13  m³                                    1.32   

                                                                    1.10                               1.35                               0.05                               2.00                                    0.15                                    1.49   

                                                                    0.72                               1.65 

Concreto resistencia 140 kg/cm² (1.500 psi) para solados en muros y cabezales UNIDAD



4

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

                           10.00 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

4

Ár

ea
N° DE ELEMENTOS 

CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

Observaciones

Caja de Inspección                                                                     1.80                                    3 

TOTAL                             1,100.40   

                              2.00                               0.56                                    4.70  kg                                  47.04   

kg

viga cabezal                                                                     4.30                                    6                               4.00                               2.24                                  38.53  kg                                385.28   

UNIDAD 

Caja de Inspección                                                                     1.45                                    3                               8.00                               0.56                                    6.50  kg                                  64.96   

viga cabezal                                                                     1.10                                    3                             41.00                               0.56                                  25.26  kg                                252.56   

cabezal                                                                     0.50                                    3                             28.00                               0.56                                    7.84  kg                                  78.40   

                            27.00                               0.56                                  27.22  kg                                272.16   

Caja de Inspección                                                                     4.20                                    3 

 TOTAL 

Ítem 4.4 Acero figurado de refuerzo de 4.200 kg/cm²  (60.000 psi) para cabezal UNIDAD

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PAHIMENTO RIGIDO

Capítulo Construir las obras de drenaje con la tubería y cabezales

                                 10.00   

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PAHIMENTO RIGIDO

Capítulo Construir las obras de drenaje con la tubería

V. PARCIAL

TOTAL                                  10.00   

Observaciones

Ítem 4.5 Tubería de diámetro (36" = 0,9 m) una por cada 100 m para alcantarillas UNIDAD m

V. PARCIAL UNIDAD  TOTAL 

Tubería de diámetro (36" = 0,9 m) una por cada 100 

m para alcantarillas
                                                                    1.00                                    1.00                            10.00  m 



Ítem 1.1

m²

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Alambre negro No. 18 kg 0.01 2,504.00$                          25.00$                                          

2 Durmiente ordinario 4*4cm m 0.50 2,600.00$                          1,300.00$                                    

3 Puntilla de 1" lb 0.01 2,350.00 24.00$                                          

1,349.00$                                    

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 31.70$                                32.00$                                          
2 -$                                              

32.00$                                          

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
1 No aplica -$                                              

-$                                              

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL
1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h 0.017 19,135.00$                        317.00$                                        
2 -$                                              

317.00$                                        
1,698.00$                                    

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

SUBTOTAL EQUIPOS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

Localización y replanteo

CAPÍTULO 1: Realizar obras preliminares

Unidad

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km



Ítem 2.1

m³

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
1 No aplica -$                                               

-$                                               

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 287.00$                                    287.00$                                         
2 Retroexcavadora de llantas h 0.06 81,000.00$                              4,860.00$                                     

5,147.00$                                     

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL

1
Volqueta  6 m³ (cargue mecánico) botadero 

hasta 20 km
1.1 1.00 20,350.00$                              22,385.00$                                   

2
Volqueta  6 m³ (cargue mecánico)botadero 

adicional mayor 20 km
1.10 1,017.50$                                -$                                               

22,385.00$                                   

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR / HORA VALOR TOTAL
1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h 0.15 19,135.00$                              2,870.00$                                     
2 -$                                               

2,870.00$                                     
30,402.00$                                   

CAPÍTULO 1: Realizar obras preliminares

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante  (incluye retiro de sobrantes, transporte 

hasta escombrera y derecho de botadero)

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

COSTO DIRECTO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE



Ítem 2.2

m²

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Agua l 10.00 10.00$                              100.00$                                              

100.00$                                              

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 95.70$                              96.00$                                                 
2 Vibro compactador 8 Ton h 0.0090 116,000.00$                    1,042.00$                                           
3 Motoniveladora 120 Hp h 0.0090 120,000.00$                    1,077.00$                                           

2,215.00$                                           

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
1 No aplica -$                                                     

-$                                                     

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL
1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h 0.050 19,135.00$                      957.00$                                              

957.00$                                              
3,272.00$                                           

MATERIALES

COSTO DIRECTO

SUBTOTAL EQUIPOS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

Conformación de la subrasante

CAPÍTULO 1: Realizar obras preliminares

Unidad

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO



Ítem 2.3

m³

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL
1 Base granular con proctor del 95% m³ 1.30 73,000.00$                      94,900.00$                                
2 Agua l 16.00 10.00$                              160.00$                                      

95,060.00$                                

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 325.30$                            325.00$                                      

2
Rodillo vibrante tanden autopropulsado 

anchura de trabajo 100 cm
h 0.17 25,500.00$                      4,335.00$                                  

4,660.00$                                  

UNIDAD  (m³) DISTANCIA (km) VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL

1
Volqueta 6 m³ (cargue manual) botadero hasta 

20 km
1.3 1.00 26,465.00$                      34,405.00$                                

2
Volqueta  6m³ (cargue manual) botadero 

adicional mayor 20 km
1.3 1,323.25$                        -$                                            

34,405.00$                                

UNIDAD RENDIMIENTO VALOR / HORA VALOR TOTAL
1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h 0.17 19,135.00$                      3,253.00$                                  
2 -$                                            

3,253.00$                                  
137,378.00$                              

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO 2: Construir la placa

Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).

Unidad



Ítem 2.4

m³

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
No aplica -$                                             

-$                                             

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 1,110.20$                        1,110.00$                                   

1,110.00$                                   

UNIDAD m³  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL

1
Volqueta 6 m³ (cargue manual) botadero hasta 

20 km
1.15 1.00 26,465.00$                      30,434.75$                                 

2
Volqueta  6m³ (cargue manual) botadero 

adicional mayor 20 km
1.15 1,323.25$                        -$                                             

30,434.75$                                 

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL
1 Cuadrilla AA (Albañilería)   1 Ay glb 1.50 7,401.00$                        11,102.00$                                 

-$                                             
11,102.00$                                 
42,647.00$                                 COSTO DIRECTO

MATERIALES

Construir la placa

Excavación manual H= 0,10 m y  0,20 m para riostras y dentellados (incluye retiro de sobrantes, 

transporte hasta escombrera y derecho de botadero))

Unidad

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

CAPÍTULO 2: 

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL EQUIPOS

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO



Ítem 2.5

m³

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) m³ 1.05 281,270.00$                    295,334.00$                                  

2 Mortero 1:3 para dilataciones m 0.020 309,140.00$                    6,144.00$                                      

301,478.00$                                  

UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 1,326.80$                        1,327.00$                                      
2 formaleta madera m 4.00 2,500.00$                        10,000.00$                                    
3 Vibrador a gasolina h 1.00 3,830.00$                        3,830.00$                                      

15,157.00$                                    

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
1 No aplica -$                                                

-$                                                

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL

1 Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) h 0.50 26,536.00$                      13,268.00$                                    

-$                                                
13,268.00$                                    

329,903.00$                                  

Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m - Placas y dentellones

CAPÍTULO 2: Construir la placa

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL TRANSPORTE

Unidad

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO



Ítem 2.6

m³

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Concreto de 140 kg/cm² m³ 0.60 215,960.00$                    129,576.00$                                     

2 Rajón de piedra del municipio m³ 0.40 129,000.00$                    51,600.00$                                       

181,176.00$                                     

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 2,653.60$                        2,654.00$                                          
2 formaleta madera m 4.00 2,500.00$                        10,000.00$                                       
3 Vibrador a gasolina h 1.00 3,830.00$                        3,830.00$                                          

16,484.00$                                       

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
1 No aplica 0.00 -$                                                   

-$                                                   

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL

1 Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañileria) h 1.00 26,536.00$                      26,536.00$                                       

-$                                                   
26,536.00$                                       

224,196.00$                                     

CAPÍTULO 2: 

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

Construir la placa

Concreto ciclópeo espesor 0,15 m 

Unidad

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE



Ítem 2.7

m³

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Concreto de 210 kg/cm² m³ 1.05 281,270.00$                    295,334.00$                                    

295,334.00$                                    

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 1,326.80$                        1,327.00$                                         
2 Vibrador a gasolina h 1.00 3,830.00$                        3,830.00$                                         

5,157.00$                                         
UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL

1 No aplica 0.00 -$                                                  
-$                                                  

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL

1 Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) h 0.50 26,536.00$                      13,268.00$                                      

-$                                                  

13,268.00$                                      
313,759.00$                                    

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS
TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

CAPÍTULO 2: 

SUBTOTAL MATERIALES

Construir la placa

Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para vigas y viguetas de riostras

Unidad

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO



Ítem 2.8

kg

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Acero de 4200 kg/cm² kg 1.05 2,504.00$                        2,629.00$                                         

2 Alambre negro kg 0.03 2,504.00$                        75.00$                                               

2,704.00$                                         

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 95.70$                              96.00$                                               

96.00$                                               

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
1 No aplica 0.00 -$                                                   

-$                                                   

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL
1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h 0.05 19,135.00$                      957.00$                                             

-$                                                   
957.00$                                             

3,757.00$                                         

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

CAPÍTULO 2: 

SUBTOTAL MATERIALES

Construir la placa

Acero de refuerzo 4.200 kg/cm²  (60.000 psi) para placas, riostras y dentellones

Unidad

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO



Ítem 2.9

m³

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Concreto de 210 kg/cm² m³ 1.05 281,270.00$                    295,334.00$                                   

295,334.00$                                   

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Vibrador a gasolina h 0.80 3,830.00$                        3,064.00$                                        
2 Formaleta m 5.00 2,500.00$                        12,500.00$                                      
3 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 1,326.80$                        1,327.00$                                        

16,891.00$                                      

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
1 No aplica -$                                                  

-$                                                  

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL

1 Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) h 0.50 26,536.00$                      13,268.00$                                      

-$                                                  
13,268.00$                                      

325,493.00$                                   

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

CAPÍTULO 2: 

SUBTOTAL MATERIALES

CONSTRUIR LA PLACA

Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) cuneta dimensiones 0,98 m x 0,12 m y  0,20 m de altura de 

sardinel

Unidad

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO



Ítem 2.10

m
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1
Bordillo prefabricado  L=80 cm, h= 35 cm, b= 20 

cm 
m 1.25 25,000.00 31,250.00$                                          

2 mortero 1:3 m³ 0.01 309,140.00 3,091.00$                                            

34,341.00$                                          

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 574.10$                            574.00$                                                

574.00$                                               

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
1 No aplica 0.00 -$                                                      

-$                                                      

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL
1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h 0.30 19,135.00$                      5,741.00$                                            

-$                                                      
5,741.00$                                            

40,656.00$                                          

SUBTOTAL MATERIALES

CAPÍTULO 2: Construir la placa

Bordillo prefabricado de confinamiento 0,80 m * 0,15 m * 0,35 m  (incluye suministro e instalación, 
Unidad

MATERIALES

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

COSTO DIRECTO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE



Ítem 3.1

m³

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

No aplica
-$                                                  

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 956.80$                            957.00$                                           

957.00$                                           

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL

1
Volqueta 6 m³ (cargue manual) botadero hasta 

20 km
1.1 1.00 26,465.00$                      29,112.00$                                      

2
Volqueta  6m³ (cargue manual) botadero 

adicional mayor 20 km
1.10 1,323.25$                        -$                                                  

29,112.00$                                      

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL
1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h 0.50 19,135.00 9,568.00$                                        

-$                                                  
9,568.00$                                        

39,637.00$                                      

CAPÍTULO 3:

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

Construir de las obras de drenaje con cajas de recolección

Excavación manual 1,50 m * 1,50 m * 2,75 m. 

Unidad

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

TRANSPORTE



ÍTEM 3.2

m³

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Concreto de 140 kg/cm² m³ 0.60 215,960.00$                    129,576.00$                                   

2 Rajón del municipio m³ 0.40 129,000.00$                    51,600.00$                                      
181,176.00$                                   

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 formaleta madera m 4.00 2,500.00$                        10,000.00$                                      
2 Vibrador a gasolina h 0.75 3,830.00$                        2,873.00$                                        
3 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 7,960.80$                        7,961.00$                                        

20,834.00$                                      

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
1 No aplica -$                                                  

-$                                                  

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL
1 Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) h 3.00 26,536.00 79,608.00$                                      

-$                                                  
79,608.00$                                      

281,618.00$                                   

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

CAPÍTULO 3:

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

Construir de las obras de drenaje con cajas de recolección

Concreto de baja resistencia 140 kg/cm² (2.000 psi) para cajas de recolección

Unidad

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO



ÍTEM 3.3

m³

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) m³ 1.05 281,270.00$                    295,334.00$                                   

295,334.00$                                   

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 10,614.40$                      10,614.00$                                      
2 Vibrador a gasolina h 0.80 3,830.00$                        3,064.00$                                        
3 Formaleta m 6.00 2,500.00$                        15,000.00$                                      

28,678.00$                                      

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
No aplica -$                                                  

-$                                                  

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL

1 Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) h 4.00 26,536.00$                      106,144.00$                                   

-$                                                  
106,144.00$                                   
430,156.00$                                   

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

CAPÍTULO 3: Construir de las obras de drenaje con cajas de recolección

PROYECTO TIPO PAHIMENTO 

RIGIDO

 Tramo 5 km
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

MATERIALES

Concreto para caja

Unidad

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS



ÍTEM 3.4

kg

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Acero de 4200 kg/cm² kg 1.05 2,504.00$                        2,629.00$                                        

2 Alambre negro kg 0.03 2,504.00$                        75.00$                                             

2,704.00$                                        

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 95.70$                              96.00$                                             

96.00$                                             

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
No aplica -$                                                  

-$                                                  

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL
1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h 0.05 19,135.00$                      957.00$                                           

-$                                                  
957.00$                                           

3,757.00$                                        

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

CAPÍTULO 3:

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

CONSTRUIR DE LAS OBRAS DE DRENAJE CON CAJAS DE RECOLECCIÓN

Acero figurado de refuerzo de 4200 kg/cm² (60.000 psi ) para caja

Unidad

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO



ÍTEM 4.1

m³

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

No aplica
-$                                                  

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 956.80$                            957.00$                                           

957.00$                                           

UNIDAD m³  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL

1
Volqueta 6 m³ (cargue manual) botadero hasta 20 

km
1.10 1.00 26,465.00$                      29,112.00$                                      

2
Volqueta  6m³ (cargue manual) botadero adicional 

mayor 20 km
1.10 1,323.25$                        -$                                                  

29,112.00$                                      

UNIDAD CANTIDAD 0 VALOR TOTAL
1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h 0.50 19,135.00$                      9,568.00$                                        

-$                                                  
9,568.00$                                        

39,637.00$                                      

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

CAPÍTULO 4:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MATERIALES

Construir las obras de drenaje con la tubería y cabezales

Excavación manual 4,5 m * 2,1 m * 1,6 m para cabezales

Unidad

SUBTOTAL MATERIALES

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

SUBTOTAL EQUIPOS



Ítem 4.2

m³

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Concreto de 105 kg/cm² m³ 0.60 175,840.00$                    105,504.00$                                   
2 Rajón del municipio m³ 0.40 129,000.00$                    51,600.00$                                      

157,104.00$                                   

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 formaleta madera m 6.00 2,500.00$                        15,000.00$                                      
2 Vibrador a gasolina h 0.80 3,830.00$                        3,064.00$                                        
3 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 2,653.60$                        2,654.00$                                        

20,718.00$                                      

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
No aplica -$                                                  

-$                                                  

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL

1 Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) h 1.00 26,536.00 26,536.00$                                      

-$                                                  
26,536.00$                                      

204,358.00$                                   

CAPÍTULO 4:

SUBTOTAL MATERIALES

Construir las obras de drenaje con la tubería y cabezales

Concreto resistencia 140 kg/cm² (1.500 psi) para solados en muros y cabezales

Unidad

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE



Ítem 4.3

m³

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Concreto de 210 kg/cm² m³ 1.05 281,270.00$                    295,334.00$                                   

295,334.00$                                   

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 formaleta madera m² 6.00 2,500.00$                        15,000.00$                                      
2 Vibrador a gasolina día 0.80 3,830.00$                        3,064.00$                                        
3 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 10,614.40$                      10,614.00$                                      

28,678.00$                                      

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
No aplica -$                                                  

-$                                                  

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL
1 Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) h 4.00 26,536.00 106,144.00$                                   

106,144.00$                                   
430,156.00$                                   

CAPÍTULO 3:

SUBTOTAL MATERIALES

Construir de las obras de drenaje con cajas de recolección

Concreto para estructura muros cabezales resistencia de 210 kg/cm² (3.000 psi)

Unidad

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA
COSTO DIRECTO

MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE



Ítem 4.4

kg

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Acero de 4200 kg/cm² kg 1.05 2,504.00$                        2,629.00$                                        

2 Alambre negro kg 0.03 2,504.00$                        75.00$                                              

2,704.00$                                        

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 95.70$                              96.00$                                              

96.00$                                              

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
No aplica -$                                                  

-$                                                  

UNIDAD CANTIDAD VALOR HORA VALOR TOTAL
1 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay h 0.05 19,135.00$                      957.00$                                           

-$                                                  
957.00$                                           

3,757.00$                                        COSTO DIRECTO

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPÍTULO 4: Construir las obras de drenaje con la tubería y cabezales

Acero figurado de refuerzo de 4.200 kg/cm²  (60.000 psi) para cabezal

Unidad



Ítem 4.5

m

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 Soldadura PVC wet bonding 1/8 galón un 0.30                                     39,407.00$                             11,822.00$                                      

2 Limpiador PVC x 1/4 de galón un 0.01                                     19,001.00$                             126.00$                                           
3 Tubería PVC Alcantarillado 36" m 1.04                                     980,000.00$                           1,019,200.00$                                

1,031,148.00$                                

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Herramienta menor (% mano de obra) glb 10% 841.90$                                   842.00$                                           

842.00 

UNIDAD  DISTANCIA km VR. UN. ($/ m³*km) VALOR TOTAL
No aplica -$                                                  

-$                                                  

UNIDAD  CANTIDAD 0 VALOR TOTAL
1 Cuadrilla BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay h 0.400 21,048.00$                             8,419.00$                                        

8,419.00$                                        
1,040,409.00$                                

CAPÍTULO 4:

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

Construir las obras de drenaje con la tubería y cabezales

Tubería de diámetro (36" = 0,9 m) una por cada 100 m para alcantarillas

Unidad

PROYECTO TIPO PAHIMENTO RIGIDO

 Tramo 5 km

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPOS

COSTO DIRECTO

TRANSPORTE

SUBTOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA



Código ACTIVIDADES Unidad Valor Unitario

A01 Acero 60.000 psi, incluye figurada kg 2,504.0$                      
A02 Alambre negro no. 18 kg 2,504.0$                      
A03 Arena fina m³            44,000.0$                    
A04 Arena lavada de peña m³            65,000.0$                    
A05 Grava m³            48,000.0$                    
A06 Base granular m³            73,000.0$                    
A07 Rajón de piedra del municipio m³            129,000.0$                  
A08 Cemento gris kg 570.0$                          
A09 Concreto 2.000 psi m³            215,960.0$                  
A10 Concreto 1.500 psi fabricado en obra m³            175,840.0$                  
A11 Concreto 3.000 psi premezclado o fabricado en obra m³            281,270.0$                  
A12 Mortero 1:3 ( arena semilavada de peña) m³            309,140.0$                  
A13 Puntilla con cabeza 1" lb 2,350.0$                      
A14 Puntilla con cabeza 2" lb 2,400.0$                      
A15 Recebo comun  ( extendido y compactado ) m³            32,000.0$                    
A16 Agua l 10.0$                            
A17 Durmiente ordinario 4 cm * 4cm m  2,600.0$                      
A18 Bordillo prefabricado  L=80 cm, h= 35 cm, b= 20 cm un 25,000.0$                    
A19 Soldadura PVC wet bonding 1/8 galón un 39,407.0$                    
A20 Limpiador PVC x 1/4 de galón un 19,001.0$                    
A21 Tubería PVC alcantarillado 36" m 980,000.0$                  

A22 Malla electrosoldada de 8.5 mm cada 15 cm kg 2,850.0$                      



Bulto 50 kg unitario

kg $ 28,500 $ 570

PRECIO ACTUAL DE ARENA FINA m³ $ 44,000
PRECIO ACTUAL DE ARENA 

LAVADA DE PEÑA m³ $ 65,000

GRAVA m³ $ 48,000

AGUA L $ 10

mortero 1:3 con arena de pozo

material Unidad Cantidad Valor unitario

Cemento kg 454 $ 570

Arena fina m³ 1.09 $ 44,000

Agua L 240 $ 10

mortero 1:4 con Arena de peña

material Unidad Cantidad Valor unitario

Cemento kg 364 $ 570

Arena fina m³ 1.16 $ 44,000

Agua L 220 $ 10

Mortero 1:5 con arena de peña

material Unidad Cantidad Valor unitario

Cemento kg 302 $ 570

Arena fina m³ 1.2 $ 44,000

Agua L 182 $ 10

Concreto 4.000 psi 280 kg/cm²

material Unidad Cantidad Valor unitario

Cemento kg 420.00 $ 570

Arena lavada de río m³ 0.67 $ 65,000

Grava m³ 0.67 $ 48,000

Mezcladora de trompo día 0.13 $ 25,000

Agua L 260 $ 10

Concreto 3.500 psi 246 kg/cm²

material Unidad Cantidad Valor unitario

Cemento kg 380.00 $ 570

Arena lavada de río m³ 0.6 $ 65,000

Grava m³ 0.76 $ 48,000

Mezcladora de trompo día 0.13 $ 25,000

Agua L 250 $ 10

TOTAL  $                                                                              297,830.00 

Valor parcial

 $                                                                              216,600.00 

 $                                                                                39,000.00 

 $                                                                                36,480.00 

 $                                                                                  3,250.00 

 $                                                                                  2,500.00 

TOTAL  $                                                                              320,960.00 

 $                                                                              172,140.00 

 $                                                                                52,800.00 

 $                                                                                  1,820.00 

TOTAL  $                                                                              226,760.00 

Valor parcial

 $                                                                              239,400.00 

 $                                                                                43,550.00 

 $                                                                                32,160.00 

 $                                                                                  3,250.00 

 $                                                                                  2,600.00 

Valor parcial

 $                                                                              258,780.00 

 $                                                                                47,960.00 

 $                                                                                  2,400.00 

TOTAL  $                                                                              309,140.00 

Valor parcial

 $                                                                              207,480.00 

 $                                                                                51,040.00 

 $                                                                                  2,200.00 

TOTAL  $                                                                              260,720.00 

Valor parcial

PLACA HUELLA

MORTEROS Y CONCRETOS

PRECIO ACTUAL DE CEMENTO



Concreto 3.000 psi 210 kg/cm²

material Unidad Cantidad Valor unitario

Cemento kg 350 $ 570

Arena lavada de río m³ 0.56 $ 65,000

Grava m³ 0.84 $ 48,000

Mezcladora de trompo día 0.13 $ 25,000

Agua L 180 $ 10

Concreto 2.500 psi 175 kg/cm²

material Unidad Cantidad Valor unitario

Cemento kg 260 $ 570

Arena lavada de río m³ 0.52 $ 65,000

Grava m³ 0.94 $ 48,000

Mezcladora de trompo día 0.13 $ 25,000

Agua L 170 $ 10

Concreto 2.000 psi 140 kg/cm²

material Unidad Cantidad Valor unitario

Cemento kg 230 $ 570

Arena lavada de río m³ 0.55 $ 65,000

Grava m³ 0.92 $ 48,000

Mezcladora de trompo día 0.13 $ 25,000

Agua L 170 $ 10

Concreto pobre 1.500 psi 105 kg/cm²

material Unidad Cantidad Valor unitario

Cemento kg 175 $ 570

Arena lavada de río m³ 0.55 $ 44,000

Grava m³ 0.98 $ 48,000

Mezcladora de trompo día 0.13 $ 25,000

Agua L 160 $ 10

TIPO en psi
Unidad Cantidad

1.500 Normal m³ 1.0

2.000 Normal m³ 1.0

2.500 Normal m³ 1.0

3.000 Normal m³ 1.0

3.500 Normal m³ 1.0

 $                                                                                                          175,840.00 

 $                                                                                                          215,960.00 

 $                                                                                                          232,070.00 

 $                                                                                                          281,270.00 

 $                                                                                                          297,830.00 

Valor unitario

TOTAL  $                                                                              215,960.00 

Valor parcial

 $                                                                                99,750.00 

 $                                                                                24,200.00 

 $                                                                                47,040.00 

 $                                                                                  3,250.00 

 $                                                                                  1,600.00 

TOTAL  $                                                                              175,840.00 

CONCRETOS

 $                                                                                  1,700.00 

 $                                                                                33,800.00 

 $                                                                                45,120.00 

 $                                                                                  3,250.00 

 $                                                                                  1,700.00 

Valor parcial

 $                                                                              131,100.00 

 $                                                                                35,750.00 

 $                                                                                44,160.00 

 $                                                                                  3,250.00 

TOTAL  $                                                                              232,070.00 

 $                                                                                  3,250.00 

 $                                                                                  1,800.00 

TOTAL  $                                                                              281,270.00 

Valor parcial

 $                                                                              148,200.00 

Valor parcial

 $                                                                              199,500.00 

 $                                                                                36,400.00 

 $                                                                                40,320.00 



Código Actividades unidad Precio guía
EH EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EH-01 Motoniveladora 120 hp. h 120,000$                                       
EH-02 Vibrador a gasolina h 3,830$                                           
EH-03 vibrocompactador de 8 ton. día 116,000$                                       
EH-05 formaleta madera m 2,500$                                           

EH-06  Volqueta 6 m³ (cargue manual) botadero hasta 20 km m³ 26,465$                                         

EH-07
 Volqueta  6m³ (cargue manual) botadero adicional mayor 20 

km 
m³ 1,323$                                           

EH-08  Volqueta  6 m³ (cargue mecánico) botadero hasta 20 km m³ 20,350$                                         

EH-09
 Volqueta  6 m³ (cargue mecánico)botadero adicional mayor 

20 km 
m³ 1,018$                                           

EH-10 Mezcladora trompo a gasolina día 25,000$                                         
EH-11 Retroexcavadora de llantas h 81,000$                                         

EH-12
Rodillo vibrante tanden autopropulsado anchura de trabajo 

100 cm h
25,500$                                         

Cuadro de equipos



No. en salarios mínimos

1 AYUDANTE A SALARIO MIN (1,2SMMLV+1 AT) día

2016 689,455.00$                                                   827,346.00$                                                                      27,578.00$    

1 AYUDANTE B (1,5SMMLV+1 AT) día

2016 689,455.00$                                                   1,034,182.50$                                                                   34,473.00$    

1 OFICIAL A (2MMLV+1 AT) día

2016 689,455.00$                                                   1,378,910.00$                                                                   45,964.00$    

1 OFICIAL B (3MMLV) día

2016 689,455.00$                                                   2,068,365.00$                                                                   68,946.00$    

CÁLCULO  DE  CUADRILLAS 2016

Clave Descripción unidad Cantidad Precio con Total

prestaciones

O00050 Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay HR

O00001 Ayudante A jor 12.50% 30,168.00 3,771.00

O00002 Oficial A jor 12.50% 48,554.00 6,069.25

Subtotal 9,840.25

1,2 SMMLV 96.25% 3,629.64

2 SMMLV 93.34% 5,665.04

Total hora 19,135.00

O00050 Cuadrilla AA (Albañilería)   1 Ay HR

O00001 Ayudante A jor 12.50% 30,168.00 3,771.00

O00002 Oficial A jor 0.00% 48,554.00 0.00

Subtotal 3,771.00

1,2 SMMLV 96.25% 3,629.64

2 SMMLV 93.34% 0.00

Total 7,401.00

O00901
Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / 

base hora laboral
%

O00901
Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / 

base hora laboral
%



ENERO DE 2016

SALARIO ANUAL SMMLV 1.00 1.20 1.50 1.80 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

AUX. TRANS ANUAL SIN DESC 

(B*12)
932,400.00 932,400.00 932,400.00 932,400.00 932,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(B) AUX. TRANS MES 77,700.00 77,700.00 77,700.00 77,700.00 77,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 (A) SALARIO MES 689,455.00 827,346.00 1,034,183.00 1,241,019.00 1,378,910.00 1,723,638.00 2,068,365.00 2,413,093.00 2,757,820.00

SUELDO ANUAL (Ax 12) 8,273,460.00 9,928,152.00 12,410,196.00 14,892,228.00 16,546,920.00 20,683,656.00 24,820,380.00 28,957,116.00 33,093,840.00

(C ) CESANTÍAS (A+B)*10% 920,586.00 1,086,055.00 1,334,260.00 1,582,463.00 1,747,932.00 2,068,366.00 2,482,038.00 2,895,712.00 3,309,384.00

VACACIONES (A+B) 344,728.00 413,673.00 517,092.00 620,510.00 689,455.00 861,819.00 1,034,183.00 1,206,547.00 1,378,910.00

PRIMA (A+B) 767,155.00 905,046.00 1,111,883.00 1,318,719.00 1,456,610.00 1,723,638.00 2,068,365.00 2,413,093.00 2,757,820.00

INTERES DE CESANTIA (CX12%) 110,470.00 130,327.00 160,111.00 189,896.00 209,752.00 248,204.00 297,845.00 347,485.00 397,126.00

FONDO FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL SENA 

(A+12/40)

206,837.00 206,837.00 206,837.00 206,837.00 206,837.00 206,837.00 206,837.00 206,837.00 206,837.00

AUX. TRANSP CON DESC (B/30)-

(360-18)
885,780.00 885,780.00 885,780.00 885,780.00 885,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALUD, ENFERMEDAD GENERAL 

Y MUERTE SEGÚN CREE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PENSIÓN ((A*12)*12%) 992,815.00 1,191,378.00 1,489,224.00 1,787,067.00 1,985,630.00 2,482,039.00 2,978,446.00 3,474,854.00 3,971,261.00

RIESGOS PROFESIONALES 

((A*12)*6,96)
575,833.00 690,999.00 863,750.00 1,036,499.00 1,151,666.00 1,439,582.00 1,727,498.00 2,015,415.00 2,303,331.00

CAJA DE COMPENSACIÓN 

(A*12)*4%)
330,938.00 397,126.00 496,408.00 595,689.00 661,877.00 827,346.00 992,815.00 1,158,285.00 1,323,754.00

SENA SEGÚN CREE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ICBF SEGUN CREE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DOTACIÓN 405,900.00 405,900.00 405,900.00 405,900.00 405,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXAMEN MÉDICO 336,280.00 336,280.00 336,280.00 336,280.00 336,280.00 336,280.00 336,280.00 336,280.00 336,280.00

TOTAL (X) 14,150,782.00 16,577,553.00 20,217,721.00 23,857,868.00 26,284,639.00 30,877,767.00 36,944,687.00 43,011,624.00 49,078,543.00

ANUAL 9,205,860 10,860,552 13,342,596 15,824,628 17,479,320 20,683,656 24,820,380 28,957,116 33,093,840
MENSUAL 767,155 905,046 1,111,883 1,318,719 1,456,610 1,723,638 2,068,365 2,413,093 2,757,820

DÍA 25,572 30,168 37,063 43,957 48,554 57,455 68,946 80,436 91,927
HORA 3,196 3,771 4,633 5,495 6,069 7,182 8,618 10,055 11,491

(F) SALARIO MÍNIMO ANUAL 

CON PRESTACIONES
14,150,782.00

(G) HORAS CALENDARIO 

ANUALES 
360x8  HORAS 2,880.00

(H) HORAS LABORALESANUALES
52 SEMANAS X48 

HORAS
2,496.00

(I) HORAS EFECTIVAS ANUALES

2920-

((52DOMINGOS+15 

FESTIVOS+3PERMISOS

+15DIAS 

VACACIONES)X8 

HORAS)

2,240.00

(J) VALOR HORA CALENDARIO  

(F/G)
4,913.47 100.00%

(K) VALOR HORA LABORAL (F/H) 5,669.38 115.38%

(L) VALOR HORA EFECTIVA (F/I) 6,317.31 128.57%

SALARIO ANUAL SMMLV 1.00 1.20 1.50 1.80 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

PORCENTAJE SALARIO VS 

SALARIO MÁS ADICIONES 

((TOTAL 

ANUALX100%)/(SUELDO 

ANUAL+AUXILIO TRANSPORTE 

ANUAL)

153.71% 152.64% 151.53% 150.76% 150.38% 149.29% 148.85% 148.54% 148.30%

PORCENTAJE HORA EFECTIVA  

BASE HORA CALENDARIO 
197.63% 196.25% 194.82% 193.84% 193.34% 191.94% 191.38% 190.97% 190.67%

TOPÓGRAFO EJERO O CADENERO ALQUILER EQUIPO

10 5.5 1.8 1.2 3 1.8

SALARIO ANUAL SMMLV 3.50 2.50 1.5 1.2 1 1

AUX. TRANS ANUAL SIN DESC 

(B*12)
1.00 0.00 932,400.00 932,400.00 932,400.00 932,400.00

(B) AUX. TRANS MES 0.00 0.00 77,700.00 77,700.00 77,700.00 77,700.00

 (A) SALARIO MES 2,413,093.00 1,723,638.00 1,034,183.00 827,346.00 689,455.00 689,455.00

SUELDO ANUAL (Ax 12) 28,957,116.00 20,683,656.00 12,410,196.00 9,928,152.00 8,273,460.00 8,273,460.00

(C ) CESANTÍAS (A+B)*10% 2,895,712.00 2,068,366.00 1,334,260.00 1,086,055.00 920,586.00 920,586.00

VACACIONES (A+B) 1,206,547.00 861,819.00 517,092.00 413,673.00 344,728.00 344,728.00

PRIMA (A+B) 2,413,093.00 1,723,638.00 1,111,883.00 905,046.00 767,155.00 767,155.00

INTERÉS DE CESANTIA (CX12%) 347,485.00 248,204.00 160,111.00 130,327.00 110,470.00 110,470.00

COMISION TOPOGRÁFICA

250000

SALARIO NOMINAL

Sueldos y parafiscales personal por salario mínimo

CÁLCULO DEL SOBRECOSTO PARA HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS

SUELDOS Y PARAFISCALES PERSONAL DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ALMACENISTA VIGILANTE



FONDO FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL SENA 

(A+12/40)

206,837.00 206,837.00 206,837.00 206,837.00 206,837.00 206,837.00

AUX. TRANSP CON DESC (B/30)-

(360-18)
0.00 0.00 885,780.00 885,780.00 885,780.00 885,780.00

SALUD, ENFERMEDAD GENERAL 

Y MUERTE SEGÚN CREE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PENSIÓN ((A*12)*12%) 3,474,854.00 2,482,039.00 1,489,224.00 1,191,378.00 992,815.00 992,815.00

RIESGOS PROFESIONALES 

((A*12)*6,96)
2,015,415.00 1,439,582.00 863,750.00 690,999.00 575,833.00 575,833.00

CAJA DE COMPENSACIÓN 

(A*12)*4%)
1,158,285.00 827,346.00 496,408.00 397,126.00 330,938.00 330,938.00

SENA SEGÚN CREE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ICBF SEGÚN CREE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DOTACIÓN 0.00 0.00 405,900.00 405,900.00 405,900.00 405,900.00

EXAMEN MÉDICO 336,280.00 336,280.00 336,280.00 336,280.00 336,280.00 336,280.00

TOTAL (X) 43,011,618 30,877,770.00 20,217,721.00 16,577,553.00 14,150,782.00 14,150,782.00 3,000,000.00

TOTAL MES 3,584,302.000 2,573,147.50 1,684,810.08 1,381,462.75 1,179,231.83 1,179,231.83 250,000.00

250000

2,608,463.67



A B C D E F

MES BÁSICO CANTIDAD
% DE 

DEDICACIÓN

 VALOR MES (A 

* B * C) 
 N° DE MESES 

TOTAL PARCIAL

(E *D)

P PERSONAL

1.1. PERSONAL PROFESIONAL

1.1.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 5,000,000.00$      1 20% 1,000,000$       5 5000000

1.1.2 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1,500,000.00$      1 100% 1,500,000$       5 7500000

1.2 PERSONAL TÉCNICO

1.2.1 CONTADOR PÚBLICO 4,200,000.00$      1 5% 210,000$          1 210000

1.2.2. LABORATORISTA 1,300,000.00$      1 15% 195,000$          4 780000

1.2.3 AUXILIAR DE OFICINA 800,000.00$         1 5% 40,000$            4 160000

1.2.4 TOPÓGRAFO 6,627,058.00$      1 25% 1,656,765$       4 6627058

20,277,058.00$                   

A NOMINA BASE DE CALCULO 100%

B PRESTACIONES SOCIALES 40.79%

Seguridad social SALUD 0.00%

Seguridad social PENSION 12.00%

Seguridad social ARL 6.96%

Cesantías 8.33%

Intereses sobre cesantías 1.00%

Prima anual 8.33%

Vacaciones 4.17%

C GASTOS DIRECTOS subtotal 37.35%

Alquiler de oficina 250,000.00$         4 1,000,000.00$       4.93%

Alquiler Equipos de oficina (2PC + 1 impresora) 360,000.00$         4 1,440,000.00$       7.10%

Alquiler mobiliario basico 120,000.00$         4 480,000.00$          2.37%

Dotacion personal (cada 6 meses) 172,620.00$         1 172,620.00$          0.85%

Servicios Públicos (energia  - acueducto) 120,000.00$         4 480,000.00$          2.37%

Gastos de viaje - viaticos 1,000,000.00$      4 4,000,000.00$       19.73%

D GASTOS GENERALES subtotal 24.50%

Personal administrativo no facturado 2,803,324.60$      4 25% 2,803,324.60$       13.83%

Utiles Oficina 50,000.00$           1 50,000.00$            0.25%

Fotocopias e impresiones 50,000.00$           4 200,000.00$          0.99%

Comunicaciones (telefinoa movil e internet) 200,000.00$         4 800,000.00$          3.95%

Inducción de personal 350,000.00$         1 350,000.00$          1.73%

Asesoría legal 1.00%

Depreciacion de mobiliario 0.50%

Seguros oficina del consultor 2.27%

D GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO 11.25%

E HONORARIOS 42.78%

honorarios estimados sobre el FM - según consultor  20.00%

2.57     

SUBTOTAL COSTOS DE PRESONAL 20,277,058.00$                

FACTOR MULTIPLICADOR IVA 0.19 2.57

TOTAL OFERTA 52,044,365.00$            

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

RESUMEN GENERAL

El analisis de costo presentado es indicativo, cada entidad territorial tiene la responsabilidad de ajustralos y presentar el correspondiente 

analisis detallado, de acuerdo a sus condiciones locales particulares. 

%

Proyecto pahimento rigido                                                                         

INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PAHI

N CONCEPTO

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

OTROS COSTOS DIRECTOS


